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Prot. n. 2479 Villa San Giovanni, 28/04/2022
Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo
DETERMINA A CONTRARRE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
Procedura di affidamento diretto - ex Art. 36, Comma 2, Lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i,
mediante Trattativa Diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) L. 120/2020,

per ’acquisizione di prodotti e servizi

Programmazione Fondi Strutturali Europei 2014/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente 1’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilita Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” € S.m.i.;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa™;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge
13 luglio 2015, n. 107",

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014ITOSM20OP001 “Per la scuola —
competenze e Ambienti per I’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

VISTO I’ Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/43813 del 11/11/2021 per la realizzazione
di reti locali, cablate e wireless nelle scuole;
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VISTA la candidatura inoltrata da questa Istituzione scolastica il 02/12/2021 n. 107921 -
FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
VISTA la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi

strutturali per I’istruzione, 1’edilizia scolastica e la scuola digitale n 517 del 27
dicembre 2021 con cui la proposta presentata da questa istituzione scolastica risulta
ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale
“Per la Scuola — Competenze e ambienti per 1’apprendimento” 2014-2020—Asse 11 —
Infrastrutture per I’istruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — React
EU;

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/0000019 del 03/01/2022 di autorizzazione del progetto:
Obiettivo specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici” - sottoazione 13.1.1A - Codice 3.1.1A-FESRPON-CL-2022-17- titolo

“Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici scolastici” — importo
autorizzato € 82.171,80;
VISTE le “Linee guida dell’autorita di gestione per I’affidamento dei contratti pubblici di

Servizi ¢ forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del
13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per I’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-
FESR 2014-2020;
VISTO I’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede

I’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i
Fondi Strutturali;

VISTO I’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n° 137 con il quale ¢ stato incrementato il Fondo per il
Piano nazionale della Scuola digitale ed ¢ stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche
provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui
all’art. 1, commi 449 e 450 della legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle
Convenzioni quadro Consip attive;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del
succitato D.I. 129/2018;

VISTO I’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

CONSIDERATO in particolare 1’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che,
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformita ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;

VISTO il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza,
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correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO I’Art. 55 Decreto legge 31.05.2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 — “Misure di
semplificazione in materia di istruzione;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2020-23;

VISTA la delibera n.2 del Collegio docenti del 03/09/2021 di inserimento nel PTOF del
progetto;

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio delibera del Consiglio di istituto n. 11 del
15/02/2022;

VISTO il Programma annuale per 1’e.f. 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera

n° 12 del 15/02/2022;

CONSIDERATO in particolare I’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con
I'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento
delle entrate e I'impegno delle spese ivi previste”;

VISTO il “Regolamento sulle Attivita negoziali” ai sensi dell’Art. 45 ¢. del D.l. 28 agosto
2018, n. 129;

RILEVATA la necessita di acquistare sollecitamente la fornitura e i servizi necessari alla
realizzazione del progetto;

VERIFICATA I’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento
per la realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 77 del
fornitore Vodafone Italia Spa, Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO);

RITENUTO che per valutare 1’idoneita effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni
dell’Istituzione scolastica Si € reso necessario reclutare un esperto progettista per
analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici
da acquistare e i costi da sostenere;

ATTESO il reclutamento, con Avviso ad evidenza pubblica, di un esperto progettista;

VISTI la relazione prot. 2474 del 28/04/2022 e il capitolato tecnico prot. n. 2476 del
28/04/2022, dell’esperto progettista, elaborati previo sopralluogo in tutti i plessi
dell’Istituto e relativi agli strumenti tecnici da acquistare e ai costi da sostenere;

VISTA la nota di autorizzazione Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
I'istruzione, I'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. AOODGEFID — 0000019
del 03/01/2022, in cui la data ultima per I’impegno delle risorse tramite assunzione di
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro la quale I’istituzione scolastica deve
provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa
all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di
costo “Forniture e servizi”, € fissata al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO che la nota del Ministero dell’Istruzione - Unita di missione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza, prot. AOOGABMI — 0017234 del 25/03/2022 proroga soltanto
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i termini per ’impegno delle risorse, ma non quelli di realizzazione e chiusura del
progetto;

CONSIDERATO che il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un
Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze
mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta
preliminare dall’Amministrazione; successivamente un Progetto Definitivo da
realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’ Amministrazione,
e, infine, I’inserimento da partedi quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura
tramite il portale acquistinretepa.it, stante la tempistica prevista dalla Convenzione
stessa;

CONSIDERATO che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed
imperdibile opportunita per 1’Istituto di garantire adeguata connettivita per tutte le
attivita didattiche in presenza, in DAD e in DDI e per il funzionamento degli uffici
amministrativi;

VALUTATO indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo pit performante in
ordine alle necessita attuali e future, ma anche che garantisca la dovuta sicurezza
informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi;

VISTA la Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete PA”, in cui €
previsto al par. 3, “Modalita di fornitura”, che I’ Amministrazione contraente possa,
“qualora lo ritenga opportuno, procedere direttamente con [’ordine dei servizi e dei
prodotti di cui necessita, senza richiedere né la redazione del piano di esecuzione
preliminare, né la redazione del Piano di esecuzione definitivo ”;

VISTO quanto ancora indicato nella predetta Guida al par. 3.2.3: “nel caso in cui
un’'Amministrazione non abbia necessita di un sopralluogo e neppure di un piano di
esecuzione puo procedere con l’acquisizione di quanto necessita utilizzando, in tutte
le fasi di acquisizione, il sistema di e-procurement della Consip, allegando il DUVRI
nei casi in cui sia richiesto o comunque la documentazione che attesti la non
sussistenza dei presupposti per la compilazione del DUVRI stesso ”;

DATO ATTO dell’impossibilita di adesione alla predetta Convenzione per la prestazione di servizi
relativi alla realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione
di servizi connessi e servizi opzionali;

VISTO I’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per 1’affidamento di lavori,
servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, [...] ricorrono agli strumenti di acquisto
e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo
guanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della
spesa»;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
I’innovazione digitali» (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI
PUBBLICI) che all’ Art. 1.”Procedure per I’incentivazione degli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia”, Comma 2 prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
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38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attivita di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa D’attivita di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo
le seguenti modalita: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
I’attivita di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

VISTI gli artt. 48,50, 53 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto
Semplificazioni-bis 0 Governance PRR) che prevede che per gli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con risorse afferenti al PNRR e al PNC e dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, si applica I’estensione fino al
30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 della legge
120/2020 (affidamenti sotto-soglia);

VISTO in particolare 1’art. 51 del predetto D.L.77/2021 “Modifiche al D.L. 76 del
16/07/2020” convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che
prevede le seguenti modificazioni
a) all’art. 1:

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021 sono sostituite dalle seguenti “30 giungo
20237,

2) al comma 2: 2.1 la lett.a) é sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attivita di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche
senza consultazione di piu operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi
di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, e I'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati
tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione;»;

CONSIDERATO che questo Istituto ha necessita di affidare, nel rispetto dei principi di economicita,
efficacia, imparzialita, parita di trattamento, trasparenza e rotazione nelle aree
merceologiche in cui ricadono i prodotti di interesse per la fornitura di che trattasi
attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett.
a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore
economico che sia:
in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i.;
in possesso dei requisiti d’idoneita professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016;
iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) per la fornitura di che trattasi;

VISTO il regolamento attivita negoziale per la fornitura di beni e servizi deliberato dal
Consiglio d’Istituto in data 19/11/2019 delibera n. 30;
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CONSIDERATO che I’operatore economico Computer Service snc di Brancati-Vadala di Reggio
Calabria P. IVA: 00974070807 ha gia avuto incarico presso questa Istituzione
nell’ambito del progetto PON FESR codice 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-99,
Titolo “Realizzazione rete LAN/WLAN per continuare ed ampliare 1’innovazione”,
portandolo a termine con soddisfazione da parte del committente;

VISTO che la scelta del contraente é stata effettuata in base alla professionalita e alla passata
esperienza della Istituzione;

PRESO ATTO che il fornitore oggetto della trattativa e attivo anche nelle aree merceologiche in cui
ricadono i prodotti di interesse per la fornitura;

DETERMINA

Art. 1
Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2

L’acquisto mediante Trattativa diretta MePA per ’acquisizione di prodotti, lavori e servizi come da
allegato elenco e capitolato tecnico, con la Ditta Computer Service snc di Brancati-Vadala, con sede
in Reggio Calabria Via Gebbione a Mare, 23.

La trattativa diretta ha come oggetto la fornitura "chiavi in mano” di un cablaggio strutturato
all’interno degli edifici scolastici inclusi servizi opzionale e piccoli adeguamenti edilizi

Art. 3

L’importo  complessivo  oggetto  della spesa ¢ determinato in €  39.958,63
(trentanovemilanovecentocinquantotto/63) esclusa IVA al 22%.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, occorrera un aumento delle prestazioni di cui trattasi
entro 1 limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, 1’esecutore del contratto espressamente accetta
di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 111 del
D.P.R. 207/10.

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta, ¢ determinato come segue:

Cablaggi e apparati . . Piccoli interventi edilizi accessori
gg pp_ . Servizi accessori . TOTALE
attivi e passivi alla fornitura
Iva esclusa Iva esclusa
Iva esclusa Iva esclusa

€22.783,38 €5.725,08 €11.450,17 € 39.958,63
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*&’VBB\:\C-" ’ATAI.I?th ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR

Fondi Strutturali Europei — Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per I’apprendimento”
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — REACT EU Asse V — Priorita d’investimento: 13i — (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” — Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa
verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”
Awviso prot. n. 43813 del 11/11/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Riapertura termini

Awviso 20480 - Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2022-17 — CUP: H99J21013280006.

La spesa sara imputata, nel Programma Annuale, sulla voce A02 - “Realizzazione di reti locali cablate
e wireless - Avviso 24813/2021” codice 13.1.1A -FESRPON-CL-2022-17, che presenta un’adeguata
e sufficiente disponibilita finanziaria.

Art. 4

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene
nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico D.ssa Teresa Marino.

Il presente provvedimento verra pubblicato sull’albo online e nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito internet dell’Istituzione Scolastica.

Allegato:
1) Capitolato tecnico prot. n. 2476 del 28/04/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Teresa Marino)
firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3
c.2 D.Igs. 39/93
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ING. FABIO AQUILINO

CAPITOLATO TECNICO

Fornitura e messa in opera cablaggio strutturato inclusi componenti passivi

e apparati wireless

CABLAGGIO STRUTTURATO E
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

PON FESR REACT EU - Codice identificativo progetto: 13.1.1.A-FESRPON-CL-2021-17
“Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” - CUP: 99J21013280006

Progettista incaricato:

Ing. Fabio Aquilino

Via Galileo Ferraris, 18
89123 Reggio di Calabria
Tel. 3470144065
e-mail: fabio.aquilino@gmail.com

Committente:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“GiovanniXXIll”

Via Ammiraglio Curzon, 34
89018 Villa San Giovanni (RC)

Via Galileo Ferraris, 18 - 89123 Reggio Calabria
Cod.Fisc: QLNFBA76M12H2241 Cell.: 347 0144 065
PEO: fabio.aquilino@gmail.com

PEC: fabio.aquilino@ingpec.eu
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CAPITOLATO TECNICO

Fornitura e messa in opera cablaggio strutturato inclusi componenti passivi

Realizzazione del cablaggio strutturato (apparati passivi):
e fornitura di materiali ed attrezzaggi per la realizzazione del cablaggio strutturato;
e lavori di posa in opera della fornitura;
e realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura;
Servizi obbligatori connessi alla fornitura
e servizio di assistenza al collaudo;
e servizio di dismissione dell’esistente
Servizi accessori
e servizi di assistenza e manutenzione ordinaria;
e servizi di intervento su chiamata su PDL;

e servizio di monitoraggio e gestione della rete.

1. Cablaggio strutturato (componenti passive)

La topologia del cablaggio strutturato sara di tipo stellare gerarchico con la realizzazione dei distributori di
piano, di edificio e di comprensorio. Ogni distributore sara servito da armadi rack per i dati. Ogni posto di
lavoro sara servito da almeno una presa telematica.

Il cablaggio strutturato dovra essere:

e Cablaggio orizzontale: collegamento di distribuzione orizzontale che partendo dall’armadio a rack
sito in un locale tecnico di piano raggiunge in maniera stellare la postazione di lavoro;

e Cablaggio di dorsale: collegamento di distribuzione dorsale che collega i locali tecnici di piano (dor-
sale di edificio) oppure collega i locali tecnici di un comprensorio (dorsale di campus).

Via Galileo Ferraris, 18 - 89123 Reggio Calabria
Cod.Fisc: QLNFBA76M12H2241 Cell.: 347 0144 065
PEO: fabio.aquilino@gmail.com

PEC: fabio.aquilino@ingpec.eu
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Cablaggio Orizzontale

Nella figura che segue e rappresentato lo schema generale di un cablaggio di distribuzione orizzontale che
interconnette un pannello di permutazione (distributore di piano FD) alla postazione di lavoro (PdL o TO):
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La distribuzione orizzontale identifica quella parte di cablaggio realizzata con cavo in rame a 4 coppie che
collega i pannelli di permutazione di piano alle postazioni di lavoro utente mediante connettori modulari di
tipo RJ45 per il rame.

La distribuzione orizzontale comprendera I'allestimento dei locali tecnici di piano con pannelli di permuta-
zione in Cat. 6, bretelle di connessione, cavi di distribuzione e posa di analoga categoria, e postazioni di la-
voro completamente allestite di placche, frutti e bretelle di connessione agli apparati in armadio ed in cam-
po.

Come descritto nella figura precedente la rete di distribuzione orizzontale tra 'armadio di permutazione di
piano e le rispettive postazioni di lavoro sara di tipo strutturato (fonia \ dati) con topologia gerarchica stel-
lare ed utilizzera i seguenti componenti:

e Pannelli di permutazione;
e (Cavo di distribuzione orizzontale;

e Patch cord (bretelle di permutazione lato armadio) e work area cable (bretelle lato postazione di
lavoro);

e Postazioni di lavoro.

Cablaqggio di Dorsale

Nella figura che segue & rappresentato lo schema generale di un cablaggio di dorsale che collega i locali
tecnici di edificio siti in un comprensorio (dorsale di campus colorata in rosso) o i locali tecnici di piano (dor-
sale di edificio colorata in verde E-E1):
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Nel cablaggio di dorsale pertanto si distinguono le seguenti tipologie di dorsale:

e Dorsale di campus: il cablaggio di dorsale del campus si estende dal locale tecnico\armadio di cam-
pus al locale tecnico\armadio principale di ogni edificio. Quando & presente, comprende i cavi di
dorsale del campus e le relative terminazioni a pannello di permutazione;

e Dorsale di edificio: il cablaggio di dorsale di edificio si estende dal locale tecnico\armadio principale
di edificio agli armadi di piano. Il sottosistema cosi rappresentato include i cavi di dorsale
dell’edificio e le relative terminazioni a pannello di permutazione.

Di seguito viene riportata la descrizione dei componenti di cablaggio strutturato:
Armadi Rack

Gli armadi a rack saranno attestati ai diversi piani dell’edificio in posizioni e con caratteristiche tali da soddi-
sfare le specifiche dedotte dai vincoli infrastrutturali e di opportunita definiti concordemente
all’Amministrazione Contraente in fase di sopralluogo.

Le tipologie di armadi richiesti hanno le seguenti caratteristiche dimensionali:

Caratteristiche

e Struttura portante completamente in acciaio

e larghezza 600mm.;

e profondita 600mm. ;

e altezze, 12U, 20U;

e Porte anteriori o posteriori singolo o a doppio battente, in cristallo di sicurezza;
e Montanti 19” due coppie (fronte e retro);

e Kit di messa a terra di serie;

e Realizzato in conformita a tutte le principali norme internazionali;

Cablaggio in rame

| cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la postazione la-
voro (PdL o TO). Il cavo in rame per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat. 6 & costi-
tuito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione circolare 23AWG divise da setto
separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%.

CBU-Cea

Via Galileo Ferraris, 18 - 89123 Reggio Calabria
Cod.Fisc: QLNFBA76M12H2241 Cell.: 347 0144 065
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Postazioni di lavoro

La postazione di lavoro sara realizzata connettendo il cavo di distribuzione orizzontale alla presa, nella fase
di installazione si rispettera la condizione che la distanza tra il pannello di permutazione all’interno
dell’armadio a rack di piano e la presa della postazione di lavoro sia al massimo di 90 metri.
La presa si compone di tre elementi:

e scatola esterna tipo UNI503 in resina ABS;

e placca autoportante tipo da 2 o 3 posizioni;

e prese modulari tipo non schermate U/UTP cat.6.

Tipo di scatola UNI503

Sulla scatola, viene applicata la placca autoportante porta prese a due/tre posizioni (rappresentata nella fi-
gura seguente.

Placca Utente universale U/UTP

La placca porta frutto autoportante e etichettabile per l'identificazione univoca dell’utenza all’interno
dell’edificio. La postazione di lavoro € inoltre dotata di hardware di connessione costituito da due o tre pre-
se modulari di tipo Keystone RJ45 installabili mediante semplice innesto rapido click on (SlJ):

e soluzione non schermata U/UTP Cat.6

Connettore di tipo RJ45 Keystone Jack non schermato

Via Galileo Ferraris, 18 - 89123 Reggio Calabria
Cod.Fisc: QLNFBA76M12H2241 Cell.: 347 0144 065
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Pannelli di Permutazione Categoria 6 Non Schermati

| pannelli di permutazione (patch panel) per I'attestazione dei cavi in rame U/UTP (Categoria 6) saranno uti-
lizzati all’'interno degli armadi a rack per la distribuzione del cablaggio orizzontale.

Il patch panel fornito & composto da un pannello dotato di una struttura metallica modulare a 24 fori atti a
contenere prese modulari RJ45 Keystone Jack Cat. 6 U/UTP
Di seguito le caratteristiche tecniche e funzionali dei patch panel:

e struttura metallica a 1U con supporto rack 19" e 24 fori per RJ45 Keystone Jack;

e capacita di alloggiare 24 RJ45 sia U/UTP per pannelli di Cat.6;

e possibilita di fissaggio solidale alla struttura (ma removibile rapidamente “clip on”);

e possibilita di identificare separatamente ciascuna porta mediante posizionamento di etichette;

Patch Panel rame

Bretelle in rame (patch cord e work area cable)

La connessione dei pannelli di permutazione agli apparati attivi e delle postazioni di lavoro alle prese delle
PdL avviene attraverso rispettivamente patch cord e work area cable costituite da un cavo a 4 coppie non
schermate U/UTP rispo.

Inoltre, le bretelle in rame saranno disponibili (U/UTP cat. 6 ) richiesta in tutte le lunghezze e relativi ai tagli
indicati nel computo metrico.

Bretelle in rame (patch cord)

Via Galileo Ferraris, 18 - 89123 Reggio Calabria
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Apparati per rete Wi-Fi

UAP-AC-PRO: soluzione Ubiquiti che utilizza le potenzialita della tecnologia 802.11ac. Il punto d’accesso ge-
stisce il dual band e la tecnologia 3x3 MIMO in 5 e 2,4 GHz. Grazie alla resistenza alle condizioni atmosferi-
che avverse puo essere utilizzato sia all’'interno che all’esterno degli edifici.

Ubiquiti Networks UniFi Dream Machine Pro. Tipo interruttore: Gestito. Tipo di porte RJ-45: Gigabit Ether-
net (10/100/1000), Quantita di porte RJ-45: 9. Voltaggio input DC: 12 V. Montaggio rack

2. Computo metrico

Fornitura componenti passivi e componenti Wi-Fi

Q.TA' DESCRIZIONE

19 Patch Panel 24 con moduli Rj 45 Cat 6

105 Patch cord 3 mt cat 6 utp

110 Patch cord 5 mt cat 6 utp

180 Patch cord 0,5 mt cat 6 utp

44 Kit 5 etichette per cavi 5x1

14 Multipresa con interruttore 6 posti per Rack

190 Placca per frutti

190 Scatola per placca

190 Frutti Rj 45 cat6 utp

8.700 |Cavo UTP Cat 6 (metri)

9 Cassetto ottico con connettore multimodale Ic/Ic

10 Bretella 20 mt in Fibra OM3 multimodale attestata LC/LC
4 Bretella 1 mt in Fibra OM3 multimodale attestata LC/LC
13 Armadio Rack a parete profondita 60cm 10U

3 Armadio Rack a parete profondita 60cm 16U
Firewall-Controller Wi-Fi UBIQUITI UDM pro con 2 porte SFP

3 +transceiver fibra, compatibile con gli apparati esistenti.

5 Firewall-Controller Wi-Fi UBIQUITI Pro, compatibile con gli apparati esi-
stenti.

28 Access Point Ubiquiti Pro compatibile con gli apparati esistenti.

Servizi accessori: lavorazioni finalizzate alla configurazione e al mante-
nimento degli apparati attivi e passivi con assistenza per 24 mesi con in-
tervento entro 24 ore.

Inclusa installazione e configurazione dei seguenti apparati attivi acquisiti
1 con altra procedura:

n. 6 switch L3 24p PoE + 4SFP+, n. 23 switch L3 24p PoE + 2SFP+, n. 34
Transceiver SFP+ SR, n. 4 UPS convertibile tower/rack con capacita di
1500VA, n. 5 UPS convertibile tower/rack con capacita di 2000VA, n. 3
UPS convertibile tower/rack con capacita di 3000VA.
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Piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura: lavori di realizzazione di
opere civili accessorie alla fornitura, sevizi e materiali (a titolo puramente
1 esemplificativo: cablaggio elettrico per armadi rack, foratura pareti e ri-
pristino, rimozione apparecchiature, cavi, etc. obsoleti, inclusa canalina
in pvc vari formati a seconda delle necessita).

Lavori di posa in opera della fornitura

Tra le attivita relative ai lavori di posa in opera della fornitura € possibile elencare a titolo meramente
esemplificativo:

e attestazioni di qualsiasi tipo, connettori per cavo in rame;
e torrette di attestazione per cablaggio in rame;

e scatole;

e posa in opera di strisce/pannelli di permutazione;

3. Lavoridirealizzazione di opere civili accessori alla fornitura (piccoli adattamenti edilizi)

Tra le attivita relative all’esecuzione di opere civili € possibile elencare a titolo meramente esemplificativo:

e posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo materiale (tubi,
canaline ecc.). Questi lavori comprendono I'apertura e la chiusura di pannelli rimovibili per contro-
soffitti e pavimenti flottanti dopo aver introdotto le nuove canalizzazioni;

e ripristino della qualita e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori;
e quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato.

e quant’altro sia necessario per rendere la PDL pienamente operativa;

4. Modalita esecuzione lavori

Le attivita di realizzazione del cablaggio saranno svolte senza recare pregiudizio alle normali attivita lavora-
tive degli uffici con la garanzia del mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello
fissato dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., D.P.C.M. 01/03/91 n. 218600 e fermo restando
quanto previsto dal d.lgs. n. 112/1998, e Legge 26/10/95 n. 447 e relativa normativa di attuazione e D.Lgs.
10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attivita piu rumorose fuori dal normale orario di ufficio
(esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie te-
lematiche), cosi come I'apertura o la chiusura dei controsoffitti.
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Inoltre, la scelta delle attrezzature di cantiere sara fatta ponendo particolare cura al contenimento del ru-

more, specie per quelle attivita che non potranno essere svolte al di fuori del normale orario di lavoro degli

uffici. In presenza di lavorazioni che producano polvere (in particolare foratura muri), saranno sempre esse-

re usate apparecchiature di aspirazione con funzionamento contestuale alla lavorazione stessa.

Le modalita di esecuzione dei lavori (durata, orari, ..) saranno concordate precedentemente con

I’Amministrazione.

5. Importi massimi a base d’asta

Gli importi massimi stimati oggetto della spesa, messi a base d’asta, sono cosi determinati (si specifica che

gli importi per i Servizi accessori e i Piccoli interventi edilizi accessori alla fornitura possono diminuire in fa-

vore dell'importo relativo al Cablaggio e apparati attivi e passivi, ma non il viceversa):

Cablaggio e apparati attivi Piccoli interventi edilizi accessori
g8 asti)vi Servizi accessori alla fornitura (20%) TOTALE
P Iva esclusa Iva esclusa Iva esclusa
Iva esclusa
€22.783,38 €5.725,08 €11.450,17 € 39.958,63

Reggio Calabria, li 26/04/2022

Ing. Fabio Aquilino

iy
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